

Stendu plākšņu piestiprināšana projekta EST-LAT 22 “Kājāmgājēju maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā” ietvaros

Rīgā, 2019.gada 2.septembrī

Kurzemes plānošanas reģions, reģ.nr. 90002183562, tā Administrācijas vadītājas Evitas Ozoliņas personā, kura darbojas saskaņā ar nolikumu, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) no vienas puses,

un

Mārtiņš Meri nodokļu maksātāja nr. 19017412651, (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, turpmāk abi kopā saukti - Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, noslēdz pakalpojuma līgumu (turpmāk – Līgums) ar šādiem noteikumiem:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas **piestiprināt 47 tūrisma informācijas plāksnes uz tūrisma informācijas stendiem** Jūrtakas maršrutā, (turpmāk – Pakalpojums), sedzot visas ar to saistītās izmaksas, saskaņā ar Darba uzdevumu (1. pielikumā) Igaunijas – Latvijas programmas projekta **EST-LAT 22 “Kājāmgājēju maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā”** (turpmāk – Projekts) ietvaros.
- 1.1. Pasūtītājs apņemas par Līgumam atbilstoši sniegtu Pakalpojumu samaksāt Izpildītājam Līguma 2.1. punktā noteikto līgumcenu.

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 2.1. Pakalpojuma līgumcena ir 690.00 EUR (seši simti deviņdesmit eiro), t.sk. visi normatīvajos aktos noteiktie nodokļi.
- 2.2. Līgumcena Izpildītājam tiek izmaksāta šādā kārtībā:
 - 2.2.1. Pasūtītājs veic apmaksu par pakalpojumu vienā maksājumā 5 darba dienu laikā pēc darba uzdevuma pabeigšanas, pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
 - 2.2.2. Izpildītājs nav PVN nodokļa maksātājs uz līguma slēgšanas brīdi.

3. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

3. Pasūtītāja pienākumi:
 - 3.1.1. Ievērot šī Līguma noteikumus;
 - 3.1.2. Pieņemt Līguma prasībām atbilstoši sniegto Pakalpojumu saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību;
 - 3.1.3. Sniegt Izpildītājam skaidrojumus un Pasūtītājam pieejamo informāciju, kas var būt nepieciešama Pakalpojuma sniegšanai;
 - 3.1.4. Veikt samaksu par saņemto Pakalpojumu saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību.
- 3.2. Pasūtītājam ir tiesības:
 - 3.2.1. Saņemt Pakalpojumu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;
 - 3.2.2. Samazināt gala maksājumu par neveiktajām vai atbilstoši Līgumam neveiktajām Pakalpojuma daļām.
- 3.3. Izpildītāja pienākumi:

- 3.3.1. Ievērot šī Līguma noteikumus;
- 3.3.2. Veikt Pakalpojumu izpildi Līgumā paredzētajos termiņos un apjomā.
- 3.4. Izpildītāja tiesības:
 - 3.4.1. Saņemt samaksu par sniegto Pakalpojumu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;
 - 3.4.2. Lūgt Pasūtītāja papildu paskaidrojumus par sniedzamo Pakalpojumu.
- 3.5. Ar šo Līgumu Puses apņemas nekavējoties rakstiski informēt viena otru par jebkādam grūtībām Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Pakalpojuma sniegšanu un Līguma izpildi.
- 3.6. Ar šo Līgumu Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai slēgtu šo Līgumu, kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas jebkādā veidā ietekmētu vai aizliegtu uzņemties Līgumā minēto pienākumu izpildi.
- 3.7. Katra Puse ir atbildīga par to, ka Līgums nav pienācīgi izpildīts tās vainas dēļ saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem.

4. NEPĀRVARAMĀ VARA

- 4.1. Šī Līguma izpratnē *nepārvarama vara* nozīmē notikumu, kas ir ārpus Puses pamatotas kontroles (tādi kā dabas katastrofas, avārijas, sabiedriskie nemieri, ārkārtas stāvoklis un citi), un kas padara Pusei savu, no šī Līguma izrietošo saistību, izpildi par neiespējamu.
- 4.2. Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta par atkāpšanos no šī Līguma vai saistību nepildīšanu, ja Puses nespēja izpildīt saistības izriet no nepārvaramas varas notikuma un ja Puse, kuru ietekmējis šāds notikums:
 - 4.2.1. Ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi nepieciešamo uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai izpildītu šī Līguma noteikumus;
 - 4.2.2. Ir informējusi otru Pusi pēc iespējas ātrāk par šāda notikuma iestāšanos.
- 4.3. Jebkurš periods, kurā Pusei saskaņā ar šo Līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums, ir pagarināms par periodu, kas pielīdzināms laikam, kurā Puse nespēja veikt šādu darbību nepārvaramas varas ietekmē.
- 4.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm jāvienojas par saistību izpildes atlikšanu, izbeigšanu vai Līguma grozīšanu.

5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

Līgums stājas spēkā, kad to parakstījuši Pušu pārstāvji. Pakalpojums ir jāizpilda līdz 2019.gada 15.oktobrim.

6. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

- 6.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs nav uzsācis Pakalpojuma sniegšanu 10 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
- 6.2. Visi pēc Līguma spēkā stāšanās rakstiski sastādītie Līguma grozījumi vai papildinājumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

7. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

- 7.1. Puses pieliks visas pūles, lai visus strīdus, kas rodas saistībā ar šo Līgumu vai tā interpretāciju, izšķirtu savstarpēju pārrunu un vienošanās ceļā.

- 7.2. Jebkura strīda risināšanai Pušu starpā par jautājumiem, kas izriet no šī Līguma un ko neizdodas atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad viena no Pusēm saņēmusi otras Puses pieprasījumu savstarpēju sarunu risinājumam, jebkura no Pusēm ir tiesīga vērsties tiesā. Strīda risināšana notiks saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8. CITI NOTEIKUMI

- 8.1. Ar šo Līgumu Puses vienojas, ka šajā Līgumā noteiktās tiesības un pienākumi ir personiski un cieši saistīti ar Pusēm, un to cesija vai cita nodošana vai subordinēšana nav pieļaujama bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
- 8.2. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem var izrādīties nelikumīgs vai nesaistošs, tas neietekmēs ar šo Līgumu noteiktās Pušu saistības un tiesības kopumā.
- 8.3. Šis Līgums ir sagatavots, stājas spēkā un tiek izpildīts, kā arī Pušu savstarpējās attiecības tiek regulētas un skaidrotas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 8.4. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi šajā Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanas turpmāk.
- 8.5. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros uz 5 (piecām) lapām, ieskaitot pielikumu, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

IZPILDĪTĀJS

Mārtiņš Meri

Juridiskā adrese.: Kurzemes iela 2-22,
Tukums, LV-3101


Reģ. Nr. 19017412651

Banka: A/S Citadele Banka

Konta numurs:

LV42PARX0022314540001

Mārtiņš Meri



PASŪTĪTĀJS

Kurzemes plānošanas reģions

Birojs: Valguma iela 4A, Rīga, LV 1048

Reģ. Nr. 90002183562

Juridiskā adrese: Avotu iela 12,

Saldus, Saldus novads, LV-3801

Konta Nr.: LV52TREL921063004300B

Administrācijas vadītāja Ēvita Ozoliņa



DARBA UZDEVUMS

1. Uzstādāmās stenda plāksnes Izpildītājam jāizņem Tukumā, Rīgas ielā 71A, 2 darba dienas iepriekš pirms tam saskaņojot ar Pasūtītāju izņemšanas laiku un plānoto uzstādāmo vietu sarakstu, lai Pasūtītājs var sagatavot skaidras norādes par to, uz kura stenda, kura plāksne ir piestiprināma. Izpildītāja kontaktpersona: Aija Neilande, tālrunis – 26147139.
2. Izpildītājs nodrošina nepieciešamo transportu, darba spēku, darba rīkus, instrumentus, lai piestiprinātu plāksnes pie stendiem.
3. Uzstādot plāksnes, nevar tikt aizsegta plāksnē ietvertā informācija.
4. Uzstādīšana jāveic saudzīgi, nebojājot stendu konstrukcijas. Plāksnes tiek stiprinātas pie koka stendiem, izņemot gadījumus, ja norādīts cits materiāla veids 6.punkta tabulā.
5. Pēc katras plāksnes uzstādīšanas jāveic fotofiksācija.
6. Uzstādāmie stendi un to precīza atrašanās vieta atrodama šajā kartes linkā:
<https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14RW-9RBfznCYyqPb5Ako8Ddrw75Uzrbi&usp=sharing>
7. Detalizēta informācija par stendu skaitu Jūrtakas maršruta pašvaldībās un uzstādīšanas nosacījumiem:

	Stends, A0	Stends, 2A0	Dažāda izmēra stendi izmērā starp 2A0 – A0
	Plāksnes, kas piestiprināmas uz jauniem/tukšiem informācijas stendiem		Vietas, kur pirms Jūrtakas plāksnes uzlikšanas, jānoņem vecā informācijas plāksne.
Rucavas novads - 3			
Nida	1		
Pape			2 (vienā vietā)
Nīcas novads - 1			
Bernāti			1
Pāvilostas novads - 2			
Pāvilosta		2	
Ventspils pilsēta - 1			
Staldzene	1		
Ventspils novads - 6			
Jūrkalne	1		
Ošvalki	1		
Užava	1		
Oviši	1		
Miķeltornis	1		
Jaunciems	1		
Dundagas novads - 6			
Sīkrags		1	
Mazirbe			1
Košrags			1
Pitrags		1	
Kolka		1	1 (uz esoša stenda, bez vecās plāksnes noņemšanas)
Rojas novads - 7			
Melnsils			1

Ģipka			2 plāksnes vienā vietā
Roja			2 plāksnes vienā vietā
Kaltene		1	
Valgalciemā	1		
Mērsraga novads - 3			
Mērsrags			3 (uzstādīšana uz esošiem stendiem, metāla konstrukcijas)
Engures novads- 10 stendu vietas + 18 plāksnes			
Bērzciems			1 (esošā plāksne jāpārvieto uz stenda otro pusi)
Abragciems	1		
Engure			3 plāksnes jāstiprina pie esošas metāla stenda konstrukcijas, stends ir trīspusējs
Ķesterciems			3 plāksnes jāstiprina pie esošas metāla stenda konstrukcijas, stends ir trīspusējs
Plieņciems			Plāksne jāstiprina pie esoša stenda, kombinējot to kopā ar tur jau esošu plāksni.
Apšuciems	1		3 plāksnes jāstiprina pie esošas metāla stenda konstrukcijas, stends ir trīspusējs
Klapkalnciems			3 plāksnes jāstiprina pie esošas metāla stenda konstrukcijas, stends ir trīspusējs
Ragaciems	1		
Lapmežciems	1		
Kopā 47 plāksnes			

15.10.2019.

NODOŠANAS PIENĒMŠANAS DARBA AKTS

Kurzemes plānošanas reģions, reģ.nr. 90002183562, tā Administrācijas vadītājas Evitas Ozoliņas personā, kura darbojas saskaņā ar nolikumu, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) no vienas puses,

un

Mārtiņš Meri nodokļu maksātāja nr. 19017412651, (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, turpmāk abi kopā saukti - Puses, bet katrs atsevišķi – Puse,

sastāda aktu par to, ka saskaņā ar 02.09.2019 parakstīto līgumu Nr. 8-5/EST-LAT22/13 Izpildītājs ir piestiprinājis 47 plāksnes saskaņā ar Darba uzdevumu līguma 1.pielikumā.

Stendu fotogrāfijas pievienotas datu nesējā un iesniegtas Pasūtītājam.

Pasūtītājam nav pretenziju pret Izpildītāja darba kvalitāti

Kurzemes plānošanas reģiona

Administrācijas vadītāja

Evita Ozoliņa

Mārtiņš Meri