

LĪGUMS NR. 8-5/EST-LAT22/5

Par koka informācijas stendu un virziena norādes zīmju izgatavošanu un novietošanu

Rīgā,

2018.gada 23.jūlijā

Kurzemes plānošanas reģions, reģ. nr.: 90002183562, juridiskā adrese: Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801, Administrācijas vadītājas Evitas Dreijeres personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, (turpmāk - Pasūtītājs) no vienas puses

un

SIA "Reklāmas studija REDAKORS", reģ. nr.: 50003936921, juridiskā adrese: Kurzemes prospekts 3, Rīga, LV-1057, kuru pārstāv valdes loceklis Valentīns Korkonosovs, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi attiecīgi arī – Puses vai Puse,

pamatojoties uz Igaunijas – Latvijas Programmas projekta "Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā" (turpmāk – Projekts), projekta Nr. ESTLAT22, vajadzībām veiktā iepirkuma "Koka informācijas stendu un virziena norādes zīmju izgatavošana un novietošana" (turpmāk – Nolikums), iepirkuma identifikācijas Nr. KPR 2018/3/ESTLAT22, rezultātiem noslēdz preču pirkuma, ar iekļautu preču uzstādīšanu, līgumu (turpmāk – Līgums) ar šādiem noteikumiem:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Piegādātājs apņemas veikt koka informācijas stendu un virziena norādes zīmju (turpmāk – stendi un norādes zīmes) izgatavošanu un novietošanu Baltijas jūras piekrastes joslā Rucavas, Nīcas, Pāvilostas, Ventspils, Dundagas, Rojas, Mērsraga, Engures novadu teritorijās un Ventspils pilsētas teritorijā Projekta aktivitāšu īstenošanai saskaņā ar Nolikuma, t.sk. tehniskās specifikācijas (1.pielikums), prasībām, Piegādātāja piedāvājumu (2.pielikums) un šo Līgumu.
- 1.2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par šim Līgumam atbilstošu stendu un norādes zīmju izgatavošanu un novietošanu saskaņā ar Līguma 2.1., 2.2. un 2.3. punktu.
- 1.3. Piegādātājs apņemas nodrošināt garantiju stendiem un norādes zīmēm, un novietošanas darbiem 2 (divus) gadus no gala pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

2. LĪGUMCENA UN NORĒKINU KĀRTĪBA

- 2.1. Kopējā līgumcena, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, ir 16 892,20 EUR (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit divi *euro* un 20 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošo pievienotās vērtības nodokļa likmi un normatīvajos aktos noteikto kārtību.
- 2.2. Līgumcenu veido šādas pozīcijas:

	Daudzums	Cena par 1 gab. EUR bez PVN	Cena kopā EUR bez PVN
Liels stends: 2A0 planšetēm	6	199,00	1194,00
Mazais stends: A0 planšetēm	12	175,00	2100,00

Koka norādes zīmes	43	298,00	12814,00
Stendu un norādes zīmju uzstādīšana	-	-	784,20

2.3. Pasūtītājs līgumcenas samaksu veic šādā kārtībā:

- 2.3.1. Pasūtītājs samaksā Piegādātājam 20% no stendu un norādes zīmju cenas tad, kad Piegādātājs ir izgatavojis stendu un norādes zīmes paraugus un kad Pasūtītājs tos ir pieņēmis kā atbilstošus Nolikuma un šī Līguma prasībām;
- 2.3.2. Pasūtītājs samaksā Piegādātājam 80% no stendu un norādes zīmju cenas tad, kad ir izgatavoti visi stendi un visas norādes zīmes;
- 2.3.3. Pasūtītājs samaksā stendu un norādes zīmju uzstādīšanas cenu pēc tam, kad stendi un norādes zīmes ir uzstādītas, būvdarbi ir pieņemti ekspluatācijā, un Pasūtītājs ir parakstījis gala pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 2.4. Pasūtītājs, pēc attiecīga pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas, veic maksājumu, pārskaitot maksājamo summu uz Piegādātāja norēķinu kontu bankā. Rēķina apmaksas termiņš ir 15 (piecpadsmit) dienas no rēķina izrakstīšanas dienas.
- 2.5. Piegādātājs, izrakstot rēķinu, tajā iekļauj informāciju par Līguma datumu un numuru, kā arī Projekta pilnu nosaukumu un numuru. Ja Piegādātājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju rēķinā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas un līdz brīdim, kamēr Piegādātājs nav novērsis nepilnības, neveikt samaksu.

3. Līguma izpildes kārtība un termiņi

- 3.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses.
- 3.2. Pasūtītājs nodrošina paskaidrojuma rakstu pieejamību Piegādātājam elektroniskā vai papīra formā ne vēlāk kā līdz 2018. gada 3. augustam.
- 3.3. Piegādātājs veic stendu un norādes zīmju paraugu izgatavošanu atbilstoši Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām līdz 2018.gada 31. jūlijam.
- 3.4. Atzīmi paskaidrojumu rakstos par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi organizē Pasūtītājs ne vēlāk kā līdz 2018.gada 3. augustam. Piegādātājam jānodrošina paskaidrojuma rakstos minētie dokumenti par Piegādātāju, tā personālu un plānotajiem būvdarbiem 1 mēneša laikā no Līguma noslēgšanas dienas. Ja paskaidrojumu rakstos norādītā nosacījumu izpilde [atsevišķās pašvaldībās] nav iespējama, jo Pasūtītājs nav saņēmis nepieciešamos saskaņojumus no kompetentajām iestādēm, tad uzsākšanas nosacījumu izpilde var tikt pagarināta, Pusēm vienojoties, bet ne ilgāk kā līdz 2018.gada 21.septembrim.
- 3.5. Stendu un norādes zīmju uzstādīšana atbilstoši paskaidrojumu rakstos norādītajai informācijai, Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem jāveic līdz 2018.gada 15.novembrim.
- 3.6. Pasūtītājs organizē atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanu paskaidrojumu rakstos. Ja atzīme netiek veikta, jo stends vai norādes zīme neatbilst paskaidrojuma rakstam vai būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem, vai novietošana nav veikta atbilstoši paskaidrojuma rakstam vai būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem, Piegādātājs veic attiecīgus darbus vai labojumus bez atlīdzības 10 (desmit) dienu laikā vai garākā

3

termiņā, ja Pasūtītājs ir akceptējis garāku termiņu. Ja atzīme netiek veikta, jo ir konstatēti trūkumi Piegādātāja iesniegtajos dokumentos, Piegādātājs novērš attiecīgos trūkumus bez atlīdzības 10 (desmit) dienu laikā vai garākā termiņā, ja Pasūtītājs ir akceptējis garāku termiņu.

- 3.7. Piegādātājam ir pienākums informēt Pasūtītāja kontaktpersonu par jebkādam problēmām vai iespējamu stendu vai norādes zīmju izgatavošanas, vai novietošanas darbu uzsākšanas iespējamiem kavējumiem, vai novietošanas darbu izpildes problēmām, kas varētu radīt noteikto termiņu kavējumu. Puses sadarbojas, lai novērtu kavējumus vai rastu risinājumus pēc iespējas sekmīgākai Līguma izpildei.
- 3.8. Pasūtītājam ir pienākums informēt Piegādātāju par kavējumiem, kas rodas būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes un būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā procesā. Puses sadarbojas, lai novērtu kavējumus vai rastu risinājumus pēc iespējas sekmīgākai Līguma izpildei.
- 3.9. Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

4. Pušu atbildība

- 4.1. Puses normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā ir savstarpēji atbildīgas par otram Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu prettiesiskas darbības vai bezdarbības, kā arī aiz rupjas neuzmanības un ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
- 4.2. Par jebkura apmaksas termiņa kavējumu Pasūtītājs apņemas Piegādātājam maksāt līgumsodu 0,5% (nulle, komats, piecu procentu) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā maksājuma summas.
- 4.3. Par Līguma izpildes termiņa (Līguma 3.5. punktā noteiktais termiņš) vai starptermiņa (Līguma 3.3., 3.4., 3.6. un 5.4. punktos noteiktie termiņi) kavējumu Piegādātājs apņemas Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,5% (nulle, komats, piecu procentu) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līgumcenas.
- 4.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pusi no pārējo Līgumā paredzēto saistību izpildes.
- 4.5. Piegādātājam aprēķināto līgumsoda summu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no samaksas par Līguma izpildi, rakstiski par to informējot Piegādātāju, vai izrakstīt Piegādātājam rēķinu līgumsoda apmaksai.
- 4.6. Piegādātājs ir atbildīgs par stendu un norādes zīmju, un novietošanas darbu atbilstību Līguma 1.pielikuma norādītajām prasībām un normatīvajiem aktiem.
- 4.7. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav iespējama nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu (*Force majeure*) rezultātā, kuru darbība ir sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.
- 4.8. Piegādātājs nav atbildīgs par Līguma izpildes termiņa neievērošanu, ja stendu un norādes zīmju uzstādīšanas darbus nebija iespējams veikt saskaņā ar iesniegto grafiku tādu laika apstākļu dēļ, kad āra gaisa temperatūra zemāka par -2 grādiem pēc Celsija un/vai vēja ātrums pārsniedz 10 m/s (mēreni stiprs vējš), kas var apdraudēt Piegādātāja montāžas darbinieku veselību vai dzīvību. Piegādātājs pierāda minētos apstākļus ar kompetentas institūcijas izziņu. Šādā gadījumā Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts uz laiku, kurā turpinājās norādītie apstākļi, bet ne mazāk kā uz vienu dienu.

5. Garantijas noteikumi

- 5.1. Garantija stājas spēkā gala pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienā. Garantija izbeidzas Līguma 1.3. punktā noteiktā termiņa pēdējā dienā.
- 5.2. Piegādātājs garantē, ka stendi un norādes zīmes, un novietošanas darbi saglabā atbilstību Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums), pienācīgu kvalitāti un drošumu. Šis punkts nav spēkā, ja stendi un norādes zīmes tiek bojātas vandālisma rezultātā vai nepārvaramu spēku darbības rezultātā (force majeure).
- 5.3. Ja Pasūtītājs garantijas termiņā konstatē stendu vai norādes zīmju, vai novietošanas darbu trūkumus (stendi vai norādes zīme, vai novietošanas darbi neatbilst Līguma noteikumiem, nav pienācīgā kvalitātē), tad Pasūtītājs paziņo par to Piegādātājam (telefoniski vai elektroniski uz Piegādātāja kontaktpersonas e-pastu), uzaicinot Piegādātāju sagatavot aktu par konstatētajiem trūkumiem. Piegādātāja pārstāvim pēc paziņojuma nosūtīšanas 2 (divu) darbdienu laikā ir jāierodas Pasūtītāja norādītajā vietā. Piegādātāja neierašanās gadījumā Pasūtītājam ir tiesības sagatavot aktu bez Piegādātāja pārstāvja piedalīšanās. Sagatavotais akts, kļūst saistošs Piegādātājam. Šādā gadījumā akta kopija tiek nosūtīta Piegādātājam pa pastu, kā arī skenēts akts uz Piegādātāja kontaktpersonas e-pastu.
- 5.4. Piegādātājs apmaina vai izlabo nekvalitatīvo stendu vai norādes zīmi pret jaunu un kvalitatīvu vai nodrošina novietošanas darbu labojumus 15 (piecpadsmit) dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sagatavošanas (ja Piegādātāja pārstāvis ir piedalījies akta sastādīšanā) vai nosūtīšanas (ja Piegādātāja pārstāvis nav piedalījies akta sastādīšanā) dienas.
- 5.5. Domstarpību gadījumā katram Pusei ir tiesības pārbaudīt stendu un norādes zīmju, un novietošanas darbu kvalitāti neatkarīgā laboratorijā vai pie neatkarīga eksperta. Pārbaudi apmaksā Piegādātājs, izņemot gadījumus, kad pārbaudi ir ierosinājis Pasūtītājs un stendu vai norādes zīmju, vai novietošanas darbu kvalitāte ir atzīta par atbilstošu Līgumam.

6. Līguma izpildē iesaistītā personāla nomaina un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste

- 6.1. Piegādātājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā būvdarbu vadītāja nomainu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt būvdarbu vadītājam viedokli par nomainas iemesliem.
- 6.2. Piedāvājumā norādītā būvdarbu vadītāja nomaina pieļaujama, ja jaunais būvdarbu vadītājs atbilst būvdarbu vadītājam Nolikumā izvirzītajām prasībām. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā būvdarbu vadītāja nomainai, ja piedāvātais būvdarbu vadītājs neatbilst būvdarbu vadītājam Nolikumā izvirzītajām prasībām.
- 6.3. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Nolikumā noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
- 6.4. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, ja tā veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no līgumcenas, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus.
- 6.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Piegādātāja piedāvājumā norādītā būvdarbu vadītāja nomainu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem.

7. Līguma grozīšana un izbeigšanas kārtība

- 7.1. Visi grozījumi, izmaiņas vai papildinājumi, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā, izņemot Līguma 8.2.apakšpunktā noteikto gadījumu. Līguma grozījumi tiek veikti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteikto regulējumu. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 7.2. Līgumu pirms termiņa var izbeigt, Pusēm par to savstarpēji rakstveidā vienojoties.
- 7.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Piegādātājam rakstisku paziņojumu vismaz 5 (piecas) dienas pirms Līguma izbeigšanas datuma, šādos gadījumos:
 - 7.3.1. Izpildītājs nav izgatavojis standu un norādes zīmes paraugu atbilstoši Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām līdz 2018.gada 31. jūlijam;
 - 7.3.2. Piegādātājs nav reģistrējies Būvkomersantu reģistrā viena mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;
 - 7.3.3. Būvdarbu vadītājam nav spēkā esoša profesionālā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, kas atbilst Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" līdz 2018.gada 3.augustam vai minētā termiņa pagarinājumam, ja Puses ir vienojušās par pagarinājumu atbilstoši šī Līguma noteikumiem;
 - 7.3.4. Piegādātājam nav spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, kas atbilst Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" līdz 2018.gada 3.augustam vai minētā termiņa pagarinājumam, ja Puses ir vienojušās par pagarinājumu atbilstoši šī Līguma noteikumiem.
- 7.4. Līguma izbeigšana Līguma 7.3. punkta apakšpunktos minētajos gadījumos nav pamats zaudējumu atlīdzības vai cita veida kompensācijas izmaksai, izņemot Līguma 7.5. punktā atrunāto gadījumu, Piegādātājam vai jebkādu sankciju piemērošanai Pasūtītājam.
- 7.5. Pasūtītājam ir tiesības samazināt Piegādātājam veicamo maksājumu par attiecīgu darbu izpildi un/vai stendiem vai norādes zīmēm, ja attiecīgie darbi un/vai stendi vai norādes zīmes nav atbilstošas Līgumam. Pieņemšanas un nodošanas aktā tiek fiksētas atkāpes no Līgumā noteiktajām prasībām, kā arī izmaksas, kas Pasūtītājam rastos, lai veiktu nepieciešamos uzlabojumus. Pasūtītājs izmaksas aprēķina, veicot attiecīgo darbu veicēju/piegādātāju cenu aptauju, vai pieaicina nozares lietpratēju, kas var noteikt izmaksu apmēru. Piegādātājs var izteikt iebildumus pret izmaksu apmēru, bet, ja Puses nevar vienoties Pasūtītāja noteiktā termiņā par izmaksu apmēru, Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt attiecīgos darbus/standus vai norādes zīmes un neveikt to apmaksu.

8. Citi noteikumi

- 8.1. Puses vienojas, ka, lai nodrošinātu Līguma izpildi, Puses nozīmē savus pārstāvjus, kuru pienākums ir koordinēt Līguma izpildi un sekot līgumsaistību izpildei:
 - 8.1.1. Pasūtītāja kontaktpersona ir: Projekta nodaļas vadītāja Aiga Petkēvica, tālr. 29483674, e-pasts: aiga.petkevica@kurzemesregions.lv.;
 - 8.1.2. Piegādātāja kontaktpersona ir: projektu vadītāja Inese Gabrāne, tālr. 26151214, e-pasts: inese@reklamaszona.lv.
- 8.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības,

6

īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, e-pasta adreses, tālruna numuri vai citi rekvizīti, kā arī ja tiek mainīta Līguma 7.1.punktā norādītā kontaktpersona, Puse par to 1 (vienas) darba dienas laikā elektroniski paziņo otrai Pusei.

- 8.3. Īpašuma tiesības uz stendiem un norādes zīmēm Pasūtītājam pāriet pēc stendu un norādes zīmju izgatavošanas apmaksas.
- 8.4. Strīdus, kas radušies sakarā ar Līguma izpildi, Puses noregulē pārrunu ceļā, bet gadījumos, kad vienošanās netiek panākta 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā – Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā.
- 8.5. Visa Pušu savstarpējā sarakste, kā elektroniskā, tā izdrukas (papīra formā) nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem.
- 8.6. Jautājumos, ko neregulē Līgums, Puses vadās pēc spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 8.7. Līgums sastādīts uz 19 (deviņpadsmit) lapām, ko veido Līguma pamattekst uz 6 (sešām) lapām, Tehniskā specifikācija (1.pielikums) uz 4 (četrām) lapām, Piegādātāja piedāvājums (2.pielikums) uz 9 (deviņām) lapām, divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs tiek nodots Piegādātājam, bet otrs eksemplārs – Pasūtītājam.

9. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:

Kurzemes plānošanas reģions

Reģ. Nr. 90002183562

Juridiskā adrese: Avotu iela 12, Saldus,

Saldus novads, LV-3801

Banka: Valsts Kase

Konta Nr.: LV98TREL921063004800B

Administrācijas vadītāja

E. Dreijere



Piegādātājs:

SIA "Reklāmas studija REDAKORS"

Reģ. Nr. 50003936921

Juridiskā adrese: Kurzemes prospekts 3,

Rīga, LV-1057

Norēķinu rekvizīti:

Banka: AS "Citadele"

Konta Nr.: LV52PARX0012690970001

Valdes loceklis

V. Korkonosoys



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Iepirkuma līguma ietvaros jāveic koka informācijas stendu un virziena norādes zīmju izgatavošanu un novietošanu Baltijas jūras piekrastes joslā Rucavas, Nīcas, Pāvilostas, Ventspils, Dundagas, Rojas, Mērsraga, Engures novadu teritorijās un Ventspils pilsētas teritorijā saskaņā ar paskaidrojuma rakstiem, kas sagatavoti katrai pašvaldības teritorijai (turpmāk – Paskaidrojuma raksts).
2. Izpildītājam jāizgatavo un jāuzstāda:

Preces nosaukums	Skaits	Prasības
Lielais stends: 2A0 planšetēm	6	Informācijas stenda augstums 2200 mm virs zemes, ieraksti vismaz 900 mm dziļumā. Informācijas stendu izgatavošanai tiek izmantoti skujkoku (egle vai priele) kokmateriāli. Visa koku detaļu apstrāde tiek veikta ar impregnējošu antiseptiķi (ja tiek izmantots tonējošs antiseptiķis, tad tonis ir jāaskaņo ar Pasūtītāju), kas nodrošina koksnes aizsardzību no apkārtējās vides apstākļu nelabvēlīgās ietekmes, impregnēšanu veicama koksnes impregnēšanas vannā vai ar vakuuma impregnēšanas metodi. Informācijas stenda rāmju izgatavošanai tiek izmantoti mizoti apaļkoka balķi vai virpoti apaļkoki ar diametru 150 ± 10 mm. Visi stendu rāmji tiek izgatavoti bez sedzošā jumtiņa. Informācijas stendu rāmja vidējo daļu informācijas planšetes piestiprināšanai veido kā režģi no ēvelētiem dēļiem $\sim 100-120$ mm platiem un 20 - 25 mm bieziem dēļiem ar atstarpēm starp dēļiem 50 - 60 mm. * 1 informācijas stends, kas uzstādāms Apšuciemā, Engures novadā plānots abpusējs – un režģis planšetes piestiprināšanai veidojams no abām pusēm. Stendi izgatavojami atbilstoši Paskaidrojuma rakstā norādītajai informācijai, ja šajā specifikācijā nav norādīts citādi.
Mazais stends: A0 planšetēm	11+1*	
Koka norādes zīmes	43	Norādes zīmju izgatavošanai tiek izmantoti skujkoku (egle, priele) kokmateriāli, visu koku detaļu apstrāde tiek veikta ar impregnējošu antiseptiķi (ja tiek izmantots tonējošs antiseptiķis, tonis iepriekš jāaskaņo ar Pasūtītāju), kas nodrošina koksnes aizsardzību no apkārtējās vides apstākļu nelabvēlīgās ietekmes, impregnēšanu veicama koksnes impregnēšanas vannā vai ar vakuuma impregnēšanas metodi. 3 balsta kājas ir mizoti vai virpoti skujkoka apaļkoka balķi ar diametru 200 ± 10 mm un 2050 ± 10 mm garumā. Plaknē pret jūru ir 3 dēļi jeb norādes 300 ± 10 mm augstumā, 1750 ± 10 mm garumā, 45-50 mm biezumā.

	Uz augstākā dēļa ir atrašanās vietas nosaukums ar maksimāli 5 piktogrammām (ēstuve, veikals, naktsmītne, apskates vieta, TIC), uz apakšējiem diviem dēļiem ir iepriekšējā un nākošā apdzīvotā vieta ar km attāluma norādi un maksimāli 5 piktogrammām. Katra dēļa viens gals veido virziena norādes (bulta) formu. Piktogrammu vizuālo veidu jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Pārējās divās sānu plaknēs, ir pa vienam dēlim, katrs 300 ± 10 mm augstumā un 1750 ± 10 mm garumā, 45-50 mm biezumā, uz kura izvietots uzraksts ar norādi no vienas puses, piemēram: "Nida xx km", no otras puses "Tallinna xx km". Kilometru skaits mainās atkarībā no norādes zīmes atrašanās vietas. Attālumu informāciju nodrošina Pasūtītājs. Uzraksti uz piktogrammas ir iefrēzējami 15-20 mm dziļumā un tie izvietoti visā dēļa augstumā. Fonts: DINPro Font Family / Black. <i>Piemērs vienas norādes zīmē iekļaujamai informācijai:</i> Zīme atrodas Pāvilostā: 1) Plaknē pret jūru uz augstākā dēļa: Uzraksts "Pāvilosta" un 5 piktogrammas – "ēstuve", "veikals", "naktsmītne", "apskates vieta", "TIC". 2) Plaknē pret jūru uz vidējā dēļa: Uzraksts "Akmeņrags 9 km" un piktogramma "apskates vieta". 3) Plaknē pret jūru uz apakšējā dēļa: Uzraksts "Ulmales 9km" un piktogramma "naktsmītne". Sānu plaknēs: vienā pusē uzraksts "Nida 99km", otrā pusē "Tallina 1101 km". <i>Šāds ir vidējais teksta apjoms uz norādes zīmēm.</i> 15 norādes zīmēm Lībiešu krastā aiz nosaukuma latviešu valodā jāpievieno nosaukums arī lībiešu valodā. Piemēram, Ovīši / Paņķmō Lūžņa / Lūž Miķeļtornis / Pizā Lielirbe / Īra Jaunciems / Ūžkilā Sīkrags / Sīkrōg Mazirbe / Irē Košrags / Kuoštrōg Pitrags / Pitrōg Saunags / Sānag Vaide / Vaid
--	--

		Kolka / Kūolka Melnsils / Mustānum Çipka / Gipk Koka norādes zīme jāierok zemē 700 - 900 mm dziļumā. Koka norādes zīmes izgatavojamas atbilstoši Paskaidrojuma rakstā norādītajai informācijai, ja šajā specifikācijā nav norādīts citādi. Vizuālajam risinājumam jāatbilst skicei "Lielās norādes zīmes gar jūru", kas pievienota Paskaidrojumu rakstiem, par zīmju izvietojumu.
--	--	---

- Norāžu zīmju, informācijas stendu izgatavošanas un uzstādīšanas darbu plānotais grafiks jāsapas ar Pasūtītāju 1 nedēļu pēc Iepirkuma līguma noslēgšanas.
- Uz norādes zīmēm iefrēzējamo informāciju nosaka Pasūtītājs, iesniedzot to 2 nedēļu laikā pēc Iepirkuma līguma noslēgšanas.
- Būvdarbu veicējam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā viena mēneša laikā no Iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
- Izpildītājs izstrādā paraugu vienai norādei un katram informācijas stenda veidam un pirms visu norāžu un informācijas stendu izgatavošanas saskaņo ar Pasūtītāju, parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu par paraugu atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām, pievienojot papildus arī paraugu fotofiksāciju. Izstrādājamie paraugi ir lietojami Iepirkuma līguma izpildei un uzstādāmi.
- Norāžu zīmju un stendu parauga izgatavošana atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām jāveic līdz 2018.gada 31.jūlijam.
- Atzīmi Paskaidrojumu rakstos par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi organizē Pasūtītājs ne vēlāk kā līdz 2018.gada 3.augustam. Izpildītājam jānodrošina Paskaidrojuma rakstos¹ minētie dokumenti par Izpildītāju, tā personālu un plānotajiem būvdarbiem 1 mēneša laikā no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. Ja Paskaidrojumu rakstos norādītā nosacījumu izpilde [atsevišķās pašvaldībās] nav iespējama, jo Pasūtītājs nav saņēmis nepieciešamos saskaņojumus no kompetentajām iestādēm, tad uzsākšanas nosacījumu izpilde var tikt pagarināta, bet ne ilgāk kā līdz 2018.gada 21.septembrim.
- Lielo norāžu zīmju un stendu uzstādīšana atbilstoši Paskaidrojumu rakstos norādītajai informācijai jāveic līdz 2018.gada 15.novembrim.
- Norādes zīmes un informācijas stendi jāizvieto precīzi Paskaidrojuma rakstos norādītajās vietās, uzstādīšanas darbu detalizēto grafiku jāiesniedz Pasūtītājam

¹ Atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai ir iesniedzams dažāds informācijas un dokumentu apjoms, atkarībā no Paskaidrojuma rakstā norādītā. Izpildītājam ir pienākums iepazīties ar Paskaidrojuma rakstiem un organizēt nepieciešamās informācijas vai dokumentu saņemšanu, lai Pasūtītājs var līdz 2018.gada 3.augustam iegūt atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2 nedēļas pirms darbu uzsākšanas, lai Pasūtītājs var nodrošināt katras pašvaldības teritorijā kontaktpersonu un darba fronti saskaņā ar saskaņoto darba grafiku, kā arī tādu nosacījumu izpildi, kas uzliek Pasūtītājam nodrošināt citu institūciju (VAS "Latvijas Valsts meži", Dabas aizsardzības pārvalde, Valsts vides dienests u.c.) līdzdalību un saskaņojumu konkrētām uzstādīšanas vietām dabā. Izpildītājs plāno pats uzstādīšanas grafiku, iekļaujoties nolikumā norādītajos termiņos.

11. Norādes zīmju un informācijas stendu uzstādīšanas vietas informatīvi norādītas šeit: <https://drive.google.com/open?id=14RW-9RBfznCYyqPb5Ako8Ddrw75Uzrbi&usp=sharing>, kartē zilās ikona – norādes zīme (lielā norādes zīme), zaļā ikona – informācijas stends. Paskaidrojumu raksti informācijai – šeit: <https://failiem.lv/u/u3sfvqca>
12. Izpildītājs norāžu zīmju un stendu piegādi uz to uzstādīšanas vietu veic ar savu darbaspēku, inventāru, transportu un tehnisko nodrošinājumu.
13. Norādes zīmēm un informācijas stendiem jābūt vertikāli uzstādītiem, nav pieļaujama norāžu un stendu stabu viegla noliekšanās no vertikāla stāvokļa un nestabilitāte.
14. Veicot norādes zīmju un informācijas stendu uzstādīšanu, nav pieļaujams ar tehniku nobraukt no laivu pievešanas ceļiem.
15. Izpildītājs nodrošina vietas sakopšanu pēc norādes zīmju un stendu uzstādīšanas (palīgmateriālu un atkritumu aizvākšana, zemes nolīdzināšana utt.).
16. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt Tehniskajai specifikācijai un Paskaidrojuma rakstam neatbilstošas norādes zīmes, stendus vai būvdarbus.
17. Stendu, norādes zīmju un būvdarbu garantijas termiņš ir 2 gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Informācija par speciālistiem

Loma līguma izpildē	Vārds, uzvārds	Kvalifikācija	Kvalifikāciju apliecināšanas dokumenta nosaukums	Izdevējstāde	Numurs
Būvdarbu vadītājs	Pavels Jablonskis	Ēku būvdarbu vadīšana	Būvprakses sertifikāts Nr. 4-03463	Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija	2018.gada 18.aprīļa lēmums Nr.443

Pavels Jablonskis pieredzes saraksts objektu izbūves vadīšanā kā būvdarbu vadītājam:

Pēdējo gadu svarīgāko darbu saraksts:

2015. gads – 2018. gads:

1. Kronus ražotne, Ražošanas ēkas jaunbūve, Stopiņu novads, Dreiliņi, Jaundaugļu iela 4;
2. Olaines rūpnīca Lyngson, Elejas iela 1 un Akači, Olaine;
3. Kooģerācijas stacija, Vestienas iela 2, Rīga
4. Ādažu nacionālais mācību centrs, Kadaga, Ādažu novads;
5. Schneider Electric, rūpnīcas rekonstrukcija II. kārtā, Krustpils iela 35A, Rīga;
6. Metālapstrādes ceha būvniecība, Jelgava, Langervaldes iela 3;
7. RTU Zinātniskā bibliotēkas un Laboratorijas korpuss, Āzenes iela b/n, Rīga;
8. DSV Loģistikas centra pārbūve, Krustpils iela 31, Rīga;
9. Latvijas Universitātes jaunbūve, Torņkalns, Jelgavas iela 1;
10. Metālapstrādes ceha pārbūve, "Tēviņi", Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads;
11. Z Towers kompleksa jaunbūve, Raņķa dambis 30, Rīga, LV-1048 un Daugavgrīvas 9, Rīga.

12

KOPIJA
SIA „Reklāmas studija REDAKORS”
Valdes loceklis Valentīns Korkonoss

Rīga, 14.06.2018
KOPIJA PAREIZA

LBS

LBS S3-176

LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBAS
BŪVNICĪBAS SPECIĀLISTU SERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS

BŪVPRAKSES SERTIFIKĀTS

PAVELAM JABLONSKIM
PK 071086-12351

Izdots saskaņā ar Latvijas Būvinženeru savienības
Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas
2018. gada 18. aprīļa lēmumu Nr. 443,
ar kuru tiek aktualizēta informācija Būvniecības informācijas sistēmā,
reģistrējot Pavelam Jablonskim, p.k. 071086-12351 būvprakses sertifikātu:

1) ēku būvdarbu vadīšanā Nr. 4-03463
(sertifikāts iegūts 22.05.2013. ar Nr. 20-7328)

Sertifikāta saņēmējs apņemas savā darbībā ievērot Latvijas Republikas likumus
un pastāvošos būvniecības normatīvus, kā arī Būvspeciālistu ētikas kodeksu.

Ar informāciju par būvspeciālistu reģistrā iekļautajām ziņām var iepazīties
BIS tīmekļa vietnē https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.

LBS BSSI galvenais administrators

Mārtiņš Straume

Rīga, 14.06.2018
KOPIJA PAREIZA

Saskaņā ar pieprasījumu
Kurzemes plānošanas reģiona
Iepirkumu komisijai
Izstrādāt
„Koka informācijas stendu virziena norādes
zīmju izgatavošanu un novietošanu”
Identifikācijas Nr. KPR 2018/VESTLAT22 ietvaros

Ar šo apliecinu, ka slēgšu līgumu ar būvdarbu veicēju SIA „Reklāmas studija REDAKORS” par būvdarbu vadītāja pienākumu izpildi lēpirkuma līguma ietvaros, ja Pretendents SIA „Reklāmas studija REDAKORS” noslēgs lēpirkuma līgumu par Koka informācijas stendu un virziena norādes zīmju izgatavošanu un novietošanu.


 Pavel S. IABLONSKIY
 Director General, IAS

2018.gada 14.jūnijā

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

iepirkumā „KOKA INFORMĀCIJAS STENDU UN VIRZIENA NORĀDES ZĪMJU
IZGATAVOŠANA UN NOVIETOŠANA”,

Pretendents apņemas Iepirkuma līguma ietvaros veikt koka informācijas stendu un virziena norādes zīmju izgatavošanu un novietošanu Baltijas jūras piekrastes joslā Rucavas, Nīcas, Pāvilostas, Ventspils, Dundagas, Rojas, Mērsraga, Engures novadu teritorijās un Ventspils pilsētas teritorijā saskaņā ar paskaidrojuma rakstiem, kas sagatavoti katrai pašvaldības teritorijai (turpmāk – Paskaidrojuma raksts) un Tehnisko specifikāciju.

1. Pretendents izgatavos un piegādās:

Preces nosaukums	Daudzums	Pretendenta piedāvājums
Lielais stends: 2A0 planšetēm	6	Informācijas stenda augstums 2200 mm virs zemes, ierakti vismaz 900 mm dziļumā. Informācijas stendu izgatavošanai tiks izmantoti skujkoku (priede) kokmateriāli. Visa koku detaļu apstrāde tiks veikta ar impregnējošu antiseptiķi (ja tiks izmantots tonējošs antiseptiķis, tad tonis tiks saskaņots ar Pasūtītāju), kas nodrošinās koksnes aizsardzību no apkārtējas vides apstākļu nelabvēlīgās ietekmes, impregnēšana tiks veikta ar vakuuma (spiediena) impregnēšanas metodi (4.klase EN 351). Informācijas stenda rāmju izgatavošanai tiks izmantoti mizoti apaļkoka baļķi vai virpoti apaļkoki ar diametru 150 ± 10 mm. Visi stendu rāmji tiks izgatavoti bez sedzošā jumtiņa. Informācijas stendu rāmja vidējo daļu informācijas planšetes piestiprināšanai veidos kā režģi no ēvelētiem dēļiem ~ 100-120 mm platiem un 20 - 25 mm bieziem dēļiem ar atstarpēm starp dēļiem 50 - 60 mm. * 1 informācijas stends, kas uzstādāms Apšuciemā, Engures novadā tiks izgatavots abpusējs – un režģis planšetes piestiprināšanai veidots no abām pusēm. Stendi tiks izgatavoti atbilstoši Paskaidrojuma rakstā norādītajai informācijai, ja šajā specifikācijā nav norādīts citādi.
Mazais stends: A0 planšetēm	12	Informācijas stenda augstums 2200 mm virs zemes, ierakti vismaz 900 mm dziļumā. Informācijas stendu izgatavošanai tiks izmantoti skujkoku (priede) kokmateriāli. Visa koku detaļu apstrāde tiks veikta ar impregnējošu antiseptiķi (ja tiks izmantots tonējošs antiseptiķis, tad tonis tiks saskaņots ar Pasūtītāju), kas nodrošinās koksnes aizsardzību no apkārtējas vides apstākļu nelabvēlīgās ietekmes, impregnēšana tiks veikta ar vakuuma (spiediena)




		impregnēšanas metodi (4.klase EN 351). Informācijas stenda rāmju izgatavošanai tiks izmantoti mizoti apaļkoka baļķi vai virpoti apaļkoki ar diametru 150 ± 10 mm. Visi stendu rāmji tiks izgatavoti bez sedzošā jumtiņa. Informācijas stendu rāmja vidējo daļu informācijas planšetes piestiprināšanai veidos kā režģi no ēvelētiem dēļiem $\sim 100-120$ mm platiem un $20 - 25$ mm bieziem dēļiem ar atstarpēm starp dēļiem $50 - 60$ mm. * 1 informācijas stends, kas uzstādāms Apšuciemā, Engures novadā tiks izgatavots abpusējs – un režģis planšetes piestiprināšanai veidots no abām pusēm. Stendi tiks izgatavoti atbilstoši Paskaidrojuma rakstā norādītajai informācijai, ja šajā specifikācijā nav norādīts citādi.
Koka norādes zīmes	43	Norādes zīmju izgatavošanai tiks izmantoti skujkoku (priede) kokmateriāli, visu koku detaļu apstrāde tiek veikta ar impregnējošu antiseptiķi (ja tiks izmantots tonējošs antiseptiķis, tonis iepriekš tiks saskaņots ar Pasūtītāju), kas nodrošinās koksnes aizsardzību no apkārtējās vides apstākļu nelabvēlīgās ietekmes, impregnēšana tiks veikta ar vakuuma (spiediena) impregnēšanas metodi (4.klase EN 351). 3 balsta kājas būs mizoti vai virpoti skujkoka apaļkoka baļķi ar diametru 200 ± 10 mm un 2050 ± 10 mm garumā. Plaknē pret jūru būs 3 dēļi (C24 klases kokmateriāli) jeb norādes 300 ± 10 mm augstumā, 1750 ± 10 mm garumā, $45-50$ mm biezumā. Uz augstākā dēļa būs atrašanās vietas nosaukums ar maksimāli 5 piktogrammām (ēstuve, veikals, naktsmītne, apskates vieta, TIC), uz apakšējiem diviem dēļiem būs iepriekšējā un nākošā apdzīvotā vieta ar km attāluma norādi un maksimāli 5 piktogrammām. Katra dēļa viens gals veidos virziena norādes (bulta) formu. Piktogrammu vizuālais veids tiks saskaņots ar Pasūtītāju. Pārējās divās sānu plaknēs, būs pa vienam dēlim, katrs 300 ± 10 mm augstumā un 1750 ± 10 mm garumā, $45-50$ mm biezumā, uz kura tiks izvietots uzraksts ar norādi no vienas puses, piemēram: "Nida xx km", no otras puses "Tallinna xx km". Kilometru skaits mainās atkarībā no norādes zīmes atrašanās vietas. Attālumu informāciju nodrošina Pasūtītājs. Uzraksti uz piktogrammas tiks iefrēzēti $15-20$ mm dziļumā un tie tiks izvietoti visā dēļa augstumā. Fonts: DINPro Font

	Family / Black. <i>Piemērs vienas norādes zīmē iekļaujamai informācijai:</i> Zīme atrodas Pāvilostā: 1) Plaknē pret jūru uz augstākā dēļa: Uzraksts "Pāvilosta" un 5 piktoqrammas – "ēstuve", "veikals", "naktsmītne", "apskates vieta", "TIC". 2) Plaknē pret jūru uz vidējā dēļa: Uzraksts "Akmeņrags 9 km" un piktoqramma "apskates vieta". 3) Plaknē pret jūru uz apakšējā dēļa: Uzraksts "Ulmale 9km" un piktoqramma "naktsmītne". Sānu plaknēs: vienā pusē uzraksts "Nida 99km", otrā pusē "Tallina 1101 km". <i>Šāds ir vidējais teksta apjoms uz norādes zīmēm.</i> 15 norādes zīmēm Lībiešu krastā aiz nosaukuma latviešu valodā tiks pievienots nosaukums arī lībiešu valodā. Piemēram, Ovīši / Paṭīkmō Lūžņa / Lūž Miķeļtornis / Pizā Lielirbe / Īra Jaunciems / Ūžkilā Sīkrags / Sīkrōg Mazirbe / Irē Košrags / Kuoštrōg Pitrags / Pitrōg Saunags / Sānag Vaide / Vaid Kolka / Kūolka Melnšils / Mustānum Ģipka / Ģipk Koka norādes zīme jāierok zemē 700 - 900 mm dziļumā. Koka norādes zīmes tiks izgatavotas atbilstoši Paskaidrojuma rakstā norādītajai informācijai, ja šajā specifikācijā nav norādīts citādi. Vizuālais risinājums atbildīs skicei "Lielās norādes
--	--

		zīmes gar jūru”, kas pievienota Paskaidrojumu rakstiem, par zīmju izvietojumu.
--	--	--

2. Pretendents izstrādās standu un norādes zīmes paraugu un saskaņos ar Pasūtītāju līdz 2018.gada 31.jūlijam.
3. Standu un norādes zīmju izgatavošanu atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām veiks līdz 2018.gada 15.novembrim.
4. Norādes zīmes un standus izvietos precīzi Paskaidrojuma rakstā norādītajās vietās.
5. Norādes zīmes stabs un standu stabi būs vertikāli uzstādīti, nebūs pieļaujama staba/stabu viegla noliekšana no vertikāla stāvokļa.
6. Pretendents plāno uzsākt būvdarbus līdz 2018.gada 03.augustam.
7. Pretendents nodrošinās vietas sakopšanu pēc norādes zīmju un standu uzstādīšanas (palīgmateriālu un atkritumu aizvākšanu, zemes nolīdzināšanu utt.).
8. Pretendents piedāvā standu, norādes zīmju un būvdarbu garantijas termiņu - 2 (divus) gadus no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

~ Pretendenta pārstāvis:

Vārds, Uzvārds	Valentīns Korkonosovs
Ieņemamais amats	Valdes loceklis
Paraksts	
Vieta, datums	Rīga, 14.06.2018



FINANŠU PIEDĀVĀJUMS¹⁰

iepirkumā „KOKA INFORMĀCIJAS STENDU UN VIRZIENA NORĀDES ZĪMJU
IZGATAVOŠANA UN NOVIETOŠANA”,


identifikācijas Nr. KPR 2018/3/ ESTLAT22


Preces nosaukums	Daudzums	Cena par 1 gab. EUR bez PVN	Cena kopā par visu daudzumu EUR bez PVN
Lielais stends: 2A0 planšetēm	6	199	1194
Mazais stends: A0 planšetēm	12	175	2100
Koka norādes zīmes	43	298	12814

Preces cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar preces saskaņošanu, izgatavošanu un piegādi uz būvdarbu vietu.

Būvdarbi	Cena ¹¹ EUR bez PVN
Informācijas stendu un norādes zīmju uzstādīšana	784,20

Ar šo apliecinām piedāvātās cenas pamatotību un spēkā esamību:
Pretendenta pārstāvis:

Vārds, Uzvārds	Valentīns Korkonosovs
Ieņemamais amats	Valdes loceklis
Paraksts	
Vieta, datums	Rīga, 14.06.2018



¹⁰ Kopējā cena nedrīkst pārsniegt 17 000,00 EUR bez PVN.
¹¹ Cena atbilstoši detalizētajai tāmei

BŪVDARBU TĀME

Nr. p.k.	Darbu un izdevumu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas, EUR				Kopējās izmaksas, EUR			
				Darba alga	Materiāli	Mehānismi	Kopā	Darba alga	Materiāli	Mehānismi	Kopā
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Montāžas un zemes darbi (informācijas stendi 18 gab.)										
1	Caurumu urbšana gruntī Ø 200 un 900mm dziļumā zem katra staba	gab	36	0,7	0,5	0,2	1,4	25,2	18	7,2	50,4
	Urbšanas iekārtas noma*	dien.	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pamatu stabu bīdīšana, vides sakārtošana	gab	36	0,3	0,5	0,2	1	10,8	18	7,2	36
	Montāžas un zemes darbi (virziena norādes 43 gab.)										
1	Caurumu urbšana gruntī Ø 300 un 900mm dziļumā zem katra staba	gab	129	0,7	0,5	0,2	1,4	90,3	64,5	25,8	180,6
	Urbšanas iekārtas noma	dien.	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pamatu stabu bīdīšana, vides sakārtošana	gab	129	0,3	0,5	0,2	1	38,7	64,5	25,8	129
	Kopā	396,00									
	Neparedzētie darbi	39,60	10%								
	Transporta izd.	118,80	30%								
	Kopā:	554,40									
	Pelņa	44,35	8%								
	Virszdevumi	83,16	15%								
	Kopā:	681,91									
	Mikrouzņēmuma nodoklis **	102,29	15,00%								
	Kopā:	784,20									
	PVN	164,68									
	Kopā :	948,88									

